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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni di Legge e di
Regolamento vigenti in materia, nonché al Capitolato Generale d’Appalto, approvato con
Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 11/04/2000.

Art. 2 - Normativa di riferimento

= (apitolato Generale: il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici,
emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici e
successive modifiche ed integrazioni;

= Capitolato Speciale: il presente documento,

= D.Lgs.: il Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006;

= Regolamento: il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

- successive modifiche ed integrazioni al Regolamento;
= PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;
= POS: Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008;

Art. 3 - Oggetto dell’appalto

Il presente progetto contempla, in un unico corpo d’opera, le prestazioni di
manutenzione ordinaria delle aree verdi di proprieta comunale da eseguire con cadenza
periodica e sistematicita, che costituiscono la base per garantire all’utenza un adeguato
standard di fruibilita, igiene e sicurezza ANNI 2015-18.

CONSISTENZA DEL PATRIMONIO VERDE
Le aree di proprieta comunale adibite a verde, che occupano attualmente una superficie
complessiva di 480.000 metri quadrati circa, sono riconducibili alle seguenti tipologie:

— verde di uso intensivo: parchi e giardini cittadini attrezzati con elementi di arredo
urbano e strutture fisse sia per il gioco dei bambini, quali scivoli, altalene, dondoli
su mollone e giochi combinati, che degli adulti, come campi da basket o campi da
calcetto;

— verde di uso corrente: parchi ed aree verdi marginali, solo in alcuni casi attrezzati
con panchine;

— giardini di pertinenza delle scuole e degli edifici pubblici;

— aree incolte, situate per lo piu in zone di frangia urbana, da assoggettare di norma
a tre interventi di taglio erba all’anno con lo scopo di evitare l'insorgenza di
allergie respiratorie dovute al polline di Ambrosia artemisiifolia e piu in generale
delle graminacee;

— verde ornamentale, aree di pregio o di rappresentanza, ubicate per lo piu in zone
centrali e contraddistinte da tappeti erbosi di qualita da sottoporre a frequenti
interventi di taglio erba, impreziosite da arbusti e fiori stagionali;

— verde stradale, banchine, filari alberati e aiuole poste a delimitazione delle corsie
di marcia, delle piste ciclabili e dei parcheggi;

— siepi ornamentali



Tutte le aree verdi di proprieta comunale da sottoporre a manutenzione sono
identificate con un codice alfanumerico univoco, elencate in dettaglio negli allegati al
capitolato d’oneri e riportate nella planimetria di progetto (Tavola 1).
Nelle tabelle che seguono, sono riportati i totali della superficie a verde e la consistenza
numerica delle aree appartenenti alle tre diverse tipologie.

A E ¢ e E F G H
2 0 1 5 FINO A MQ 300 DA 301 A 2000 OLTRE 2000 BANCHINE MQ T.AMBROSIA | TOTALE
IND.M.O
SFALCIO ERBA MQ 5.468 56882 320501 93471 5800 482122 53,51%
SV. DA 200 A 400 CM|SV. DA 400 A 600 CM $V. DA 800 A 1200 CM
TAGLIO SIEPI ML 3881 281 150 4312 63,10%
SPOLLONATURA CAD 207 49,50%
FINO A M@ 300 DA 301 A 2000 OLTRE 2000 BANCHINE T.AMEROSIA | TOTALE | IND.M.O
SFALCIO ERBA MQ 38 60 62 33 3 53.51%
SV. DA 200 A 400 CM|SV. DA 400 A 800 CM $V. DA 800 A 1200 CM

TAGLIO SIEPI 26 3 3 683,10%
SPOLLONATURA CAD 4 49,50%

201 6 2017 FINO A MQ 300 DA 301 A 2000 OLTRE 2000 BANCHINE MQ | T.AMBROSIA | TOTALE
IND.M.O
5.468 56882 320501 93471 5750 482072 | 53,51%

SV.DA 200 A400CM | SV.DA 400 A 600 CM | SV. DA 800 A 1200 CM
TAGLIO SIEPI ML 3881 1221 150 / / 5252 | 83,10%
SPOLLONATURA CAD 207 49,50%
FINO A MQ 300 DA 301 A 2000 OLTRE 2000 BANCHINE | T.AMBROSIA | TOTALE |IND.M.O
SFALCIO ERBA MQ 38 60 62 33 3 53,51%
SV.DA200A400CM | SV.DA400A 600 CM | SV.DA 800 A 1200 CM

TAGLIO SIEPI 26 9 3 / / 63,10%
SPOLLONATURA CAD 4 49,50%




A I — : D E F G f
20 1 8 FINOAMQ300 | DA301A2000 OLTRE2000  |BANCHINE MQ [T.AMBROSIA | TOTALE

IND.M.0

SFALCIO EREA MQ 5.468 56882 320501 93T1 5800 | 482122 | 53,51%
SV. DA 200 A 400 CV|SV. DA 400 A 600 CMsV. DA 800 A 1200 CM

TAGLIO SIEPI ML 1800 0 0 1800 | 63.10%

SPOLLONATURA CAD 12 49,50%

FINOAMQO 300 | DA301 A2000 OLTRE2000 | BANCHINE _|T.AMBROSIA| TOTALE | IND.M.O

SFALCIO EREA MQ 38 50 62 33 3 5351%
SV. DA 200 A 400 CM|SV. DA 400 A 600 CMsV. DA 800 A 1200 CM

TAGLIO SIEPI % 2 0 63.10%

SPOLLONATURA CAD 4 49,50%

SUDDIVISIONE IN LOTTI
Dal punto di vista operativo non € stata prevista la suddivisione dell’appalto in lotti

separati e distinti.




Art. 4 - Ammontare dell’appalto

L’importo delle prestazioni poste a base d’asta € dettagliato nella seguente tabella, che
evidenzia il costo annualmente previsto

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO TRIENNIO 2015201672017

QUADRO ECONOMICO ANNG 2015

A IMPORTO LAVORI MEGOZIABILE £29.162 66
A1 MAND OPERA MOM RIBASSABILE 53 % €52.668,71
B |ONERISICUREZZA £700,00
C |PARZIALE A+A1+8 £82.53137
O WA supunto"C" £18.156,90

TOTALE £ 100.688,27

QUADRO ECONOMICO ANNO 2016

A IMPORTO LAVORI MEGOZIABILE £87.34240
A1 MAND OPERA MOM RIBASSABILE 53 % £157.74318
B |OMERISICUREZZA £€700,00
G |PARZIALE A+A1+H £245785 48
D WA supunto"C" €54.07283

TOTALE £299.858,41

QUADRO ECONOMICO ANNO 2017

A IMPORTO LAVORI MEGOZIABILE £87.34240
A1 MAND OPERA MOM RIBASSABILE 53 % €1687.74318
B |ONERISICUREZZA £700,00
T |PARZIALE A+A1+H € 14578558
O WA supunto"C" £54.07283

TOTALE £299.853.41

QUADRO ECONOMICO ANNO 2018

A IMPORTO LAVORI MEGOZIABILE €57.297 60
A1 MAND OPERA MOM RIBASSABILE 53 % £103.48130
B |ONERISICURELZA £700,00
T |PARZIALE A+A1+H €161.478,90
O WA supunto"C" £35.52536

TOTALE £ 197.004,26




quadro economico complessivo :

anno 2015 100688,27
anno 2016 299858,41
anno 2017 299858,41
anno 2018 197004,26

totale appalto € 897409,35iva, mano d'opera non soggetta e ribasso e oneri
sicurezza compresi

Art. 5 - Descrizione delle prestazioni

Gli interventi di manutenzione ordinaria previsti rientrano in un corpo d’opera.

L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di verificare costantemente lo stato di manutenzione
delle aree verdi affidate in manutenzione e provvedere in modo del tutto autonomo
all’esecuzione degli interventi di seguito elencati.

1.

Taglio erba delle aree verdi, riportate nei computi metrici estimativi allegati .

Il taglio dellerba dovra essere eseguito sistematicamente ogni qualvolta la
vegetazione raggiunga l'altezza media di 15 cm.

Il numero degli interventi previsti nel corso dell'intera stagione vegetativa € pari a 6
tagli erba da eseguire con lutilizzo della tecnica del "mulching”, ovvero con
sminuzzamento e rilascio in sito del materiale vegetale di risulta.

| 6 interventi di taglio erba previsti dovranno essere eseguiti in media ogni 25 giorni,
anticipando o posticipando lintervento in base alla stagione e allandamento
climatico e meteorologico, con inizio previsto nellultima decade di marzo e termine
nella prima decade di dicembre.

Qualora, a insindacabile giudizio della direzione, il risultato finale del "mulching” non
sia ritenuto soddisfacente a causa dell’altezza eccessiva dell'erba in origine, della
presenza di rifiuti non raccolti, triturati e dispersi sul tappeto erboso oppure di
cumuli d’erba non triturata a dovere, limpresa dovra porvi rimedio provvedendo
tempestivamente alla raccolta e allo smaltimento del materiale di risulta senza nulla
pretendere dalla stazione appaltante.

Al fine di evitare difformita all'interno del medesimo lotto, ogni ciclo di taglio erba
dovra essere eseguito nel tempo massimo di due settimane (14 giorni solari
consecutivi, compresi i festivi).

Si precisa che il taglio dei polloni cresciuti alla base degli alberi, quali ad esempio i
Tigli, e assimilabile alle operazioni di taglio erba e deve essere pertanto eseguito in
modo sistematico ad ogni ciclo di intervento.

Sfalcio dell’erba nelle aree incolte e nei prati stabili, riportate nei computi
metrici estimativi allegati finalizzato al taglio della vegetazione infestante per
combattere lo sviluppo e la proliferazione delle essenze erbacee che causano
linsorgenza di allergie respiratorie, quali Ambrosia artemisiifolia e specie erbacee
appartenenti alla Famiglia delle Graminacee. Nel corso della stagione vegetativa,
dovranno essere eseguiti 3 cicli completi di taglio erba con sminuzzamento e rilascio
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in sito del materiale vegetale di risulta, oppure, qualora richiesto dell’impresa
appaltatrice, e concessa la raccolta e lo smaltimento a cura e spese della stessa,
senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante.

Al fine di debellare tutta la vegetazione allergogena, nell’esecuzione dell’intervento
sara indispensabile porre particolare attenzione e cura alle rifilature dei limiti di
proprieta e delle porzioni di area non raggiungibili con le macchine, da eseguire con i
decespugliatori.

| tre interventi di sfalcio previsti, anche in base allandamento stagionale, dovranno
essere eseguiti indicativamente nei seguenti periodi:

- 1° sfalcio: fine maggio - inizio giugno (maggengo);

- 2° sfalcio: fine luglio - inizio agosto (agostano);

- 3° sfalcio: settembre (settembrino).

Taglio di regolazione del tappeto erboso delle aree di pregio, riportate riportate
nei computi metrici estimativi allegati e da eseguire in in base al numero di tagli
evidenziato nei computi metrici , con U'utilizzo di macchine tosaerba con raccolta e
asportazione immediata e completa del materiale di risulta.

. Taglio di regolazione delle siepi e degli arbusti da fiore.

Le siepi dovranno essere contenute sia in altezza che in larghezza, con 2 interventi
stagionali per anno solare, da eseguire indicativamente nei mesi di giugno e
novembre. Gli arbusti da fiore, sia isolati che in macchia, dovranno essere potati a
fine fioritura.

Scerbatura delle aiuole fiorite, bordure e fioriere,

La scerbatura manuale delle erbe infestanti deve essere eseguito in media ogni due
mesi nel corso della stagione vegetativa, per un numero complessivo stimato di 4
interventi per anno solare.

. Raccolta e smaltimento delle foglie.

Per la raccolta e lo smaltimento delle foglie cadute sui tappeti erbosi nel corso della
stagione autunnale in parchi, giardini, aiuole e aree verdi in genere, sono previsti 2
interventi da eseguire indicativamente nel corso del mese di novembre e alla fine del
mese di dicembre.

Nei giardini delle scuole, considerati aree verdi maggiormente sensibili, la raccolta
delle foglie cadute dagli alberi dovra essere invece eseguita 3 volte, indicativamente
a fine ottobre, nel corso del mese di novembre e a fine dicembre.

Diserbo dei percorsi pedonali e delle pavimentazioni.

Il diserbo chimico dei percorsi pedonali e delle pavimentazioni presenti alliinterno
delle aree verdi in appalto, deve essere eseguito per 3 volte nel corso della stagione
vegetativa, indicativamente a fine aprile, in luglio e a fine settembre.

Pulizia dei tappeti erbosi.

L'intervento di pulizia dei tappeti erbosi dei parchi, dei giardini, delle aiuole e delle
aree verdi in genere, inteso come raccolta dei rami caduti dagli alberi e dei rifiuti
abbandonati, quali ad esempio cartacce, sacchetti, bottiglie, lattine, contenitori di
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cibo e di bevande, e nel loro conferimento presso i centri di raccolta Aser presenti
nel territorio comunale di Limbiate, deve essere eseguito con cadenza settimanale,
nella giornata di venerdi, anticipando di un giorno l'intervento in caso di festivita.

9. Pulizia delle fontane ( numero 4) e trattamenti igienizzanti.
Le 4 fontane attive sono elencate in dettaglio nell'elenco aree in offerta migliorativa
ed evidenziate nela tavola generale con numero corrispondente La pulizia periodica,
da eseguire 6 volte l'anno, prevede lo svuotamento delle vasche, la pulizia delle
stesse e dei fregi architettonici mediante l'utilizzo di idropulitrice.
| trattamenti di igienizzazione e piccola manutenzione, consistenti nella pulizia degli
skimmer e dei filtri, ove presenti, nella somministrazione del Tricloro in polvere o in
pastiglie e del liquido alghicida, dovranno essere eseguiti con regolarita, a cadenza
settimanale o quindicinale, a seconda delle reali necessita. Dalla costanza e
meticolosita dei suddetti interventi manutentivi e igienizzanti, dipenderanno sia il
corretto funzionamento dei giochi dacqua che l’immagine della fontana; i 6
interventi di pulizia periodica, da modulare anche in rapporto alla stagione dell'anno,
sono stati calcolati anche in funzione della regolarita dei trattamenti di cui sopra.

10. Sfalcio dell’erba cresciuta sulle banchine stradali, riportate nel computo metrico
allegato, finalizzato al taglio della vegetazione infestante per combattere lo sviluppo
e la proliferazione delle essenze erbacee che causano linsorgenza di allergie
respiratorie, quali Ambrosia artemisiifolia e specie erbacee appartenenti alla Famiglia
delle Graminacee. Nel corso della stagione vegetativa, dovranno essere eseguiti cicli
completi di taglio erba con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale vegetale di
risulta,come indicato nei computi metrici allegati oppure, qualora richiesto
dell’impresa appaltatrice, € concessa la raccolta e lo smaltimento a cura e spese
della stessa, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante.

Al fine di debellare tutta la vegetazione allergogena, nell’esecuzione dell’intervento
sara indispensabile porre particolare attenzione e cura alle rifilature dei limiti di
proprieta e delle porzioni di area non raggiungibili con le macchine, da eseguire con i
decespugliatori.

| tre interventi di sfalcio previsti, anche in base allandamento stagionale, dovranno
essere eseguiti indicativamente nei seguenti periodi:

- 1° sfalcio: fine maggio - inizio giugno (maggengo);

- 2° sfalcio: fine luglio - inizio agosto (agostano);

- 3° sfalcio: settembre (settembrino).

Art. 6 - Condizioni generali e obblighi dell’impresa

1. La planimetria delle aree a verde di proprieta comunale oggetto degli interventi
di manutenzione é indicativa e potra essere soggetta a modifiche e/o integrazioni
per acquisizione o cessione di aree nel corso dell’appalto.

2. L’appaltatore dovra verificare costantemente lo stato delle aree verdi affidate in
manutenzione e provvedere di conseguenza.

3. Per eseguire la manutenzione della aree a verde, ’appaltatore deve sempre
disporre di un numero adeguato di mezzi e attrezzature e di una sufficiente
dotazione di segnaletica stradale di cantiere, divieti di sosta, lavori in corso, senso
unico alternato e quant'altro necessario a coprire ogni necessita ed evenienza
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Art. 7

ragionevolmente prevedibile per l'effettuazione di lavorazioni in ambito stradale,
conformemente a quanto prescritto dal Codice della strada.

Le lavorazioni dovranno condursi con il minor intralcio possibile alla viabilita. Al
termine di ogni intervento che interessi la sede stradale, €& obbligatorio
sgomberare prontamente il cantiere da ogni occupazione ripristinando la normale
percorribilita e avendo cura di lasciare l’area completamente pulita da materiali
di risulta e residui vegetali.

. Alla fine del servizio, ’impresa appaltatrice dovra riconsegnare alla stazione

appaltante tutte le aree verdi affidate in gestione in perfetto stato di
manutenzione. In caso contrario si provvedera a richiedere ’esecuzione degli
interventi mancanti, sospendendo il pagamento della rata a saldo e
dell’attestazione di regolare esecuzione, fino al completo assolvimento degli
obblighi contrattuali assunti.

Al fine di consentire alla direzione ’esercizio del controllo e dell’assistenza,
impresa appaltatrice dovra comunicare preventivamente, a mezzo telefono, fax
o preferibilmente tramite e-mail, il programma giornaliero dettagliato degli
interventi di manutenzione da eseguire nel corso della giornata, indicando le
relative presenze sul territorio, e gli interventi programmati per il giorno
lavorativo seguente.

- Disposizioni particolari riguardanti |’appalto

. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3°, del regolamento generale, |’appaltatore da

atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi il servizio, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile
del procedimento, ne consentono l'immediata esecuzione.

La stazione appaltante si riserva la facolta di eseguire a mezzo di altre imprese o
con operai e mezzi propri anche in modo continuo, qualunque intervento di
manutenzione, sia conservativa che innovativa, senza che [’appaltatore possa
sollevare obiezioni.

Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, quantitative e
qualitative previste negli allegati progettuali dei quali ’appaltatore dichiara di
aver preso completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione del servizio deve essere
sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e ’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

. Qualora nel corso dell’appalto venissero acquisite al patrimonio comunale nuove

aree da assoggettare a manutenzione del verde oppure, al contrario, si verificasse
la cessione di aree verdi gia comprese negli elenchi allegati al Capitolato e
pertanto affidate in appalto, si precisa che non si procedera al riconoscimento di
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oneri aggiuntivi all’impresa appaltatrice oppure, viceversa, a stralciare quote
dall’appalto, se la superficie complessiva risultera inferiore all’1% della superficie
totale di ogni lotto. In caso di superfici superiori, verra eseguito ’adeguamento
necessario. In questo caso, gli importi relativi al servizio di manutenzione
ordinaria, da riconoscere o da stralciare all’impresa, verranno calcolati dividendo
il relativo importo offerto in sede di gara, riconducibile all’importo contrattuale
al netto dell’IVA, per la superficie complessiva del lotto di riferimento; Il costo
unitario medio al metro quadrato cosi ottenuto, verra quindi moltiplicato per la
superficie dell’area interessata e rapportata al periodo in questione espresso in
dodicesimi.

Art. 8 - Criteri di aggiudicazione

L’appalto sara aggiudicato con il criterio dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e art. 120 del DPR 207/2010, secondo il
metodo aggregativo compensatore, assegnando ad ogni candidato un punteggio secondo
la seguente formula:

P:= )2 Vij*wj = Vi?*Wi+Vi*Wo+ Vis*W; + Vi*W+Vis* W5+ Vi *We+Vi* W5

Dove:

Pi = Punteggio dell’offerta i-esima

i=offerta i-esima

Wj= ponderazione dell’elemento di valutazione j

Vij= coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo per U’elemento di
valutazione j

Offerta economica

Per ’elemento prezzo il valore Vij, riferito al ribasso percentuale rispetto all’importo
posto a base di gara, la formula per il calcolo dei coefficienti si semplifica nella
seguente:

Dove

j = elemento ribasso (corrispondente all’elemento 1)
Ri = ribasso offerta i-esima

Rmax = massimo ribasso offerto

Offerta tecnica: Elementi quantitativi
Per gli elementi quantitativi (da 2 a 5 della sotto riportata Tabella elementi e
coefficienti) la formula per il calcolo dei coefficienti € la seguente:

V].J.: Oij - Obase di garaj

Omigliorej - Obase di garaj
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Dove

Oij = offerta i elemento J

Obase di garaj =Valore base di gara elemento J
Omigliorej = Offerta migliore elemento J

Considerato che dalla Tabella elementi e coefficienti il valore “Obase di garaj“ € pari a
0, la formula risulta cosi semplificata:

Vij= Oij

omigliorej

Offerta Tecnica: Elementi qualitativi

Per la determinazione dei coefficienti relativi ad elementi qualitativi (da 6 a 7 della
sotto riportata Tabella elementi e coefficienti), si applichera il metodo della media dei
punteggi attribuiti discrezionalmente nel range tra 0 e 1 da ciascun componente della
Commissione di gara.

Dove
n = numero componenti commissione
VNi = punteggio commissario N per ’offerta i-esima

| TABELLA ELEMENTI E COEFFICIENTI |

Elemento j= OFFERTA ECONOMICA Wj Ri |

ribasso percentuale
offerto dal concorrente

1 Offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi

Punteggio massimo attribuibile |45

Elemento j= OFFERTA TECNICA ELEMENTI QUANTITATIVI Wj Oij
Impegno all'inserimento, entro i termini e le modalita di
cui al punto 5 dell’art. 9 del capitolato, di persone ore lavorative
svantaggiate di cui alle Leggi n. 381/1991, di comune settimanali che saranno
2 accordo coi servizi sociali comunali con persone rese disponibili per
segnalate direttamente dagli stessi (in aggiunta rispetto ’inserimento di persone|
a quelle gia eventualmente assunte ai sensi delle sopra svantaggiate

citate Leggi).

Obase di garaj = 0

Punteggio massimo attribuibile | 8
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Impegno allinserimento, entro i termini e le modalita di
cui al punto 5 dell’art. 9 del capitolato, di persone
svantaggiate di cui al Regolamento CE n. 2204/2002, di
comune accordo coi servizi sociali comunali con persone
segnalate direttamente dagli stessi (in aggiunta rispetto
a quelle gia eventualmente assunte ai sensi del
Regolamento sopra citato).

ore lavorative
settimanali che saranno
rese disponibili per
’inserimento di persone
svantaggiate

Obase di garaj = 0

Punteggio massimo attribuibile

Numero di Borse Lavoro aggiuntive, rispetto agli impegni
all’inserimento di cui sopra, nella modalita previste al
punto 6 dell’art. 9 del capitolato.

Ad ogni Borsa Lavoro verranno attribuiti punti 2.

Si specifica che il costo della Borsa Lavoro € a carico
della ditta aggiudicataria.

Ai fini del calcolo del punteggio, nel caso di offerta di
un numero di Borse Lavoro superiore a tre, il punteggio
sara comunque pari a sei punti.

Numero Borse Lavoro

Obase di garaj = 0

Punteggio massimo attribuibile

PROPOSTE MIGLIORATIVE SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Proposta di migliorie relative al servizio manutentivo
previsto in progetto:

manutenzione fontane comunali (4 manufatti) -punti 6
diserbo selettivo dei vialetti interni alle aree verdi -punti 2
sistemazione degli impianti di irrigazione automatica
presenti nelle aree verdi (n. 16) - punti 6

fornitura di elementi floreali ai cimiteri in occasione delle
ricorrenze dei Defunti - punti 1

miglioramenti nella frequenza dei tagli di alcune aree verdi
con tecnica del tosaerba mulching - puntida 1 a 3
interventi di miglioramento e gestione aree cani (n.3) -
puntida1a2

Valenza qualitativa e
quantitativa delle
migliorie proposte
anche basandosi su

quelle indicate a lato

Punteggio massimo attribuibile

20

Elemento j=

OFFERTA TECNICA ELEMENTI QUALITATIVI

WJ

Wij

Progetto di inserimento lavorativo :

organizzazione interna ed esterna del servizio di
inserimento lavorativo ( presa in carico, metodologia di
accompagnamento, monitoraggio, valutazione,
strumenti, rete coi servizi territoriali, ecc. )

Coefficiente numerico
dala1

Punteggio massimo attribuibile

10
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Progetto di inserimento lavorativo:
7 Tipologia e monte ore del personale interno destinato
alla gestione degli inserimenti lavorativi

Coefficiente numerico
daOat

Punteggio massimo attribuibile | 3

Note per gli elementi di valutazione degli inserimenti lavorativi

Si intendono per persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex
degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,
gli alcolisti, i minori in eta lavorativa in situazioni di difficolta familiare, i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione.

| soggetti dovranno essere indicati dai Servizi Sociali del Comune di Limbiate.

La condizione di persona svantaggiata dovra risultare da documentazione proveniente da
Pubbliche Amministrazioni.

La Commissione Giudicatrice proporra quale aggiudicataria la ditta offerente che avra
ottenuto il punteggio P; piu alto, in base alla sommatoria dei punti relativi all’offerta
tecnica e a quella economica.

A parita di punteggio sara dichiarata vincitrice la concorrente che avra conseguito il
maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parita si potra procedere
mediante sorteggio.

Art. 9 - Gestione degli inserimenti lavorativi

1. La Ditta aggiudicataria dovra nominare, prima dell’inizio del servizio, un referente
con relativi recapiti per la gestione degli inserimenti lavorativi. Il referente sara
Uinterlocutore con cui il servizio sociale comunale e i servizi specialistici si
interfacceranno:

a) per la presentazione dei candidati;

b) per la visita medica;

c) per la definizione del percorso di inserimento;
d) il monitoraggio e la valutazione.

2. Relativamente ai percorsi di inserimento lavorativo, prima dell’avvio del servizio,

la ditta aggiudicataria dovra indicare:

a. le unita di personale e il monte ore settimanali da impiegare;

b. il profilo professionale e le mansioni da svolgere;
Il servizio sociale comunale e i servizi specialistici segnaleranno le persone idonee
e, sentita la ditta aggiudicataria, definiranno quelle che saranno oggetto di
inserimento lavorativo. Allo scopo di perseguire soluzioni di continuita i Servizi
predetti potranno porre particolare attenzione a promuovere e/o confermare
progetti precedentemente attivati.

3. La gestione degli inserimenti lavorativi fara capo integralmente ai servizi sociali
relativamente alla individuazione delle persone svantaggiate, alle verifiche
sulladempimento da parte dell'appaltatore, alle penalita, ai rapporti con il
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a)

b)

c)

d)

6.

referente dell'impresa e agli eventuali provvedimenti nei confronti del lavoratore

svantaggiato che non adempie ai propri compiti.
. La mancata attivazione dei percorsi di inserimento lavorativo, delle Borse lavoro,

dell’erogazione dei relativi emolumenti e compensi economici, nonché degli
obblighi, nei termini ivi previsti, di cui al successivo punto 5 lettere a) - b) - ¢) -
d), per fatto imputabile alla ditta aggiudicataria, sara oggetto di penali specifiche

articolate nel modo seguente:

mancata esecuzione della visita medica
secondo quanto previsto dai successivi punti
5.aeb.b;

€ 100,00 per ogni mancata
attivazione. A cui si aggiungono
ulteriori € 100,00 per ogni

sollecito formalizzato;

mancata esecuzione di quanto previsto al
successivo punto 5.c

€ 100,00 mensili per ogni ora di
inserimento lavorativo offerto e
non effettuato;

Mancata esecuzione di quanto previsto al
successivo punto 5.d;

€ 100,00 mensili per ogni ora di
inserimento lavorativo offerto e
non effettuato;

Mancato impiego lavorativo del personale
assunto senza corresponsione di retribuzione

€ 1.000,00 per ogni singolo caso
contestato;

Mancata attivazione delle borse lavoro

€ 500,00 mensili per ogni borsa
lavoro offerta e non attivata

. Le modalita e i termini previsti per U'impegno all’inserimento di persone

svantaggiate di cui alle leggi 381/91, 68/1999 e al regolamento CE n°2204/2002,

dovranno essere le seguenti:

Entro 15 giorni dalla consegna dei lavori i candidati dovranno avere effettuato la
visita medica per |’idoneita lavorativa;
Gli eventuali sostituti dei candidati di cui al precedente punto a), qualora questi
ultimi fossero ritenuti non idonei alla visita medica, dovranno comunque avere
effettuato la visita entro 15 giorni dalla consegna dei lavori;

Entro 30 giorni dalla consegna dei lavori la ditta aggiudicataria dovra aver
effettuato almeno il 50% delle assunzioni ed aver completato ’eventuale apposita
formazione;
Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori la ditta aggiudicataria dovra aver
completato il 100% delle assunzioni.
Le Borse Lavoro dovranno essere attivate con cadenza di almeno una per ogni
anno di competenza dell’appalto. La durata delle stesse non dovra essere inferiore a
mesi 6, con articolazione oraria di almeno sedici ore settimanali.
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Art. 10 - Avvio del servizio

L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna del
servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso le
lavorazioni inizieranno lo stesso giorno della consegna.

Art. 11 - Durata dell’appalto

L’appalto sara di durata triennale ( 2015-2017) e decorrera dalla data di sottoscrizione
del verbale di inizio del servizio.

Art. 12 - Sospensioni

Sono ammesse le sospensioni contemplate all’art. 308 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 13 - Penali

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali previsti, sara applicata una
penale giornaliera dell’uno per mille (1/1000) dell’importo contrattuale, come
previsto dall’art. 145, comma 3° del D.lgs. 207/2010.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1°, trovera
applicazione anche nei seguenti casi:

a) situazioni di cattiva manutenzione, quali altezza eccessiva del manto erboso;

b) esecuzione del ciclo di taglio erba oltre il termine di due settimane (14 giorni
consecutivi, compresi i festivi) prescritto all’art. 5, punto 1;

c) ritardo nel rispetto dei termini imposti per l’esecuzione degli interventi
richiesti dalla stazione appaltante;

d) interventi non eseguiti correttamente, non completati oppure di insufficiente
qualita in quanto non eseguiti a regola d’arte;

e) insufficiente conduzione del cantiere, quali mancato allontanamento dei
residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate,
grave intralcio alla viabilita e/o disagio prodotto all’utenza;

f) danni prodotti alle essenze arboree, alle aree prative o all’arredo in genere, se
non prontamente ripristinato;

g) omissione degli obblighi dell’impresa previsti all’art. 7 del presente capitolato
speciale d’appalto;

Per ogni singola inadempienza verra applicata una penale.

Nei casi in cui U'impresa differisca |’esecuzione del servizio o ’ottemperanza alle

prescrizioni degli ordini di servizio, le penali verranno reiterate per ogni giorno di

ritardo.

3. La mancata attivazione dei percorsi di inserimento lavorativo, delle Borse lavoro,
dell’erogazione dei relativi emolumenti e compensi economici, nonché degli
obblighi, nei termini ivi previsti, di cui al precedente art. 9 punto 5 lettere a) - b)
- ¢) - d), sara oggetto di penali specifiche articolate secondo quanto previsto dalla
tabella di cui al precedente art. 9 punto 4.
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4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in occasione del
pagamento immediatamente successivo alla loro emissione.

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo
superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione ’articolo in materia di risoluzione del contratto.

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione
appaltante a causa dei ritardi.

7. L’applicazione della penale non esclude tuttavia la facolta dell’Amministrazione
di risolvere il contratto e di procedere all’esecuzione d’ufficio qualora la gravita
dell’inadempienza possa pregiudicare la regolare esecuzione del servizio,
addebitando all’appaltatore le spese che per tale fatto il Comune dovesse
sostenere.

Art. 14 - Ordini di servizio e doveri dell’impresa

Gli ordini di servizio saranno impartiti al tecnico o all’incaricato dell’impresa
appaltatrice nel seguente modo:
— tramite e-mail;
— a mezzo fax;
— attraverso comunicazione telefonica, in questo caso lordine verra
successivamente scritto e notificato, anche tramite e-mail oppure a mezzo fax,
all’Impresa appaltatrice;

il soggetto delegato ed individuato ad emettere ordini di lavoro puo essere
indistintamente il Direttore dei Lavori, Il Responsabile del Servizio , il Dirigente UTC,
infine il tecnico Reperibile.

CAPO 2 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 15 - Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore e tenuto, a pena di decadenza del contratto, ad uniformarsi senza indugio
alcuno alla previsioni di cui si all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 16 - Pagamenti in acconto

1. L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto (stato di avanzamento) ogni 4
(quattro) mesi.

2. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
’ammontare, verra rilasciato dopo l'ultimazione del servizio.
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3. Il certificato di pagamento verra emesso dopo l’ottenimento del Documento Unico di
Regolarita Contributiva (DURC) rispetto agli enti previdenziali e assicurativi

dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo del servizio € operata
una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

5. La stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento
mediante emissione dell’apposito mandato e ’erogazione a favore dell’appaltatore.

Art. 17 - Pagamenti a saldo - conto finale

Il conto finale dei servizio e sottoscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto e
trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale € accertato e proposto
’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al comma 4° del precedente articolo,
nulla ostando, sara pagata dopo l’avvenuta emissione dell’attestazione di regolare
esecuzione.

Art. 18 - Prestazioni a corpo

La valutazione delle prestazioni a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici
e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di dette prestazioni.

Nel corrispettivo per ’esecuzione delle prestazioni a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

CAPO 3 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 19 - Cauzione provvisoria

E’ richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato
del servizio da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 20 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

E’ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo contrattuale; qualora ’aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
la predetta misura percentuale.

Art. 21 - Assicurazione a carico dell’impresa

E’ richiesta una polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi
stipulata per una somma pari ad Euro 1.000.000 (UNMILIONE/0Q0) per ogni lotto.
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CAPO 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 22 - Sicurezza

La Ditta appaltatrice dovra scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in
materia e in vigore al momento dell’atto di cottimo e durante i lavori ed in particolare
modo, predisporre, tutti i dispositivi necessari alla protezione del proprio personale.

In materia di prevenzione infortuni sul lavoro la Ditta appaltatrice dovra rigorosamente
osservare le disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La stazione appaltatrice ha il dovere di redigere il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia
della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto
e, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato ’appalto.
’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

Prima della stipula del contratto si provvedera a quanto segue:

1. fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze definitivo, che
sara costituito dalla bozza del D.U.V.R.l., approvata in fase di indizione di gara,
eventualmente modificata ed integrata con quanto occorre, con le informazioni relative
alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta aggiudicataria dovra esplicitare in sede di
gara, e con le eventuali proposte di integrazioni della ditta aggiudicataria.

Il documento definitivo dovra essere allegato al contratto.

2. Dopo la stipula del contratto ’impresa aggiudicataria deve redigere il “Verbale di
riunione per il sopralluogo congiunto” da sottoscriversi tra il responsabile del
procedimento della committenza, il direttore tecnico della ditta aggiudicataria del
servizio o altra persona avente titolo a rappresentare a tutti gli effetti "impresa.

3. L’impresa aggiudicataria si impegna a fornire le informazioni relative ai rischi
connessi alle attivita specifiche previste nell'appalto coerentemente con quanto previsto
nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI).

4, Il DUVRI e comunque suscettibile di eventuale tempestiva integrazione per
sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello
svolgimento dell’appalto.

CAPO 5 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 23 - Subappalto

Valgono in materia di subappalto le disposizioni di cui al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e
s.m.i. Ai sensi della normativa in vigore, 'Appaltatore dovra scrupolosamente osservare,
sia in fase di offerta che durante l'eventuale successiva esecuzione, il disposto normativo
citato.

E vietata qualsiasi cessione del contratto e qualsiasi subappalto. Se non autorizzato dalla
Stazione Appaltante nel rispetto della normativa vigente.

L’Appaltatore resta, comunque, l'unico responsabile nei confronti della Stazione
Appaltante anche dell’operato del/i subappaltante/i.
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Art. 24 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
L’appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti ai medesimi subappaltatori.

CAPO 6 - NORME FINALI

Art. 25 - Documenti di identificazione

L’Appaltatore e i subappaltatori hanno ’obbligo di fornire ai propri dipendenti un
apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che il
titolare del documento lavora alle proprie dipendenze.

Art. 26 - Definizione delle controversie

In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere
durante ’esecuzione del servizio, si applicano le norme di cui alla Parte IV del D.Lgs.
163/2006, con esclusione della competenza arbitrale. Il contenzioso non definito in sede
bonaria sara devoluto alla competenza dell’autorita giudiziaria ordinaria.

Art. 27 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa le spese contrattuali, le spese, le
imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.
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